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Mitkow 16.10.2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Pelienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania -
Pt.: Termomodernizacja budynkéw, sieci cieplnej i lokalnej kottowni Domu Pomocy
Spotecznej JUNIOR w Milkowie.
Program operacyjny: RPO WD 2014-2020 Nr projektu: RPDS.03.03.03-02-0004/16

Rozdzial 1 Informacje ogélne
1.1. Dane Zamawiajacego
Dom Pomocy Spotecznej ,, JUNIOR” w Mitkowie
58-535 Mitkow Nr 138, tel. (075) 7610227, fax (075) 7610227
NIP 611-16-83-353
Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiajacego
e-mail: dpsjunior@o2.pl, http://www.dpsjunior.pl.

1.2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie
zapytania ofertowego.
1.3. Uzyte w zapytaniu (oraz w zalacznikach) terminy majg nast¢pujace znaczenie:
1. ,Zapytanie' — niniejsze zapytanie ofertowe

2. ,Zaméwienie" - zamowienie publiczne, ktérego przedmiot zostat opisany w Rozdziale 2

niniejszego zapytania

3. ,,Postepowanie" - postgpowanie ktérego dotyczy niniejsze zapytanie

4. ,Zamawiajacy" — oznacza stron¢ Umowy =zatrudniajgcg Inspektora Nadzoru i
Wykonawcg.
5. ,Aprobata techniczna" - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng

wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany

przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
6. ,Jednostka realizujaca' - oznacza Zamawiajacego.

7. ,Certyfikat zgodnosci" - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) certyfikat

zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w
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wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

8. ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego" - oznacza osobe¢ fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 (Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie) i sprawujacg funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez ustawe z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inspektor a.

9. ,Inwestor Zastepczy'" - oznacza osob¢ inng niz Zamawiajacy, sprawujaca na mocy
pelnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiajgcego calos¢ Ilub czes$c
czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziat 3 (Prawa 1 obowiazki

uczestnikow procesu budowlanego) polskiego Prawa Budowlanego.

10. ,,Inspektor Nadzoru™ - oznacza podmiot wybrany w drodze zapytania, z ktoérym
Zamawiajacy zawrze umow¢ o §wiadczenie Ustug, a w szczegolnosci petnigea funkcje
,Inspektora" zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Terminy ,,Inspektor Nadzoru" i

,»Inspektor" moga by¢ uzywane zamiennie.

11. ,Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestycyjnego" - oznacza osob¢ fizyczng,
przewidziang Art. 27 polskiego Prawa Budowlanego posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen. W zakresie Kontraktu osob¢ Koordynatora wyznacza Inspektor .

12.,,0rgan samorzadu zawodowego" - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, Inspektorow budownictwa oraz

urbanistow (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.)

13. ,,Prawo budowlane" - oznacza ustaw¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz.290) i1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie 1 rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych

dziedzinach.
14. ,Strona" lub ,,Strony" - oznaczajg Zamawiajacego i/lub Inspektora.

15. ,Umowa" - oznacza umowe zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym, a Inspektorem wraz

zatgcznikami stanowigcymi jej integralng czgscé.

16. ,,Uslugi" - oznaczaja dziatania, opracowania, raporty, dokumenty jakie majg by¢

wykonywane przez Inspektora Nadzoru w ramach Umowy, okreslone szczegdtowo w
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zapytaniu w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, stanowigcym Zalacznik nr 1 do

zapytania.
17. ,Wykonawca" - oznacza podmiot wykonujacy Kontrakt nadzorowany przez Inspektora.

18. ,,Znak zgodnosci" - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

19. ,,Kontrakt” - robota budowlana bgdaca przedmiotem nadzoru Pt.: Termomodernizacja
budynkéw, sieci cieplnej i lokalnej kotlowni Domu Pomocy Spolecznej JUNIOR w
Milkowie w ramach Programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 Nr projektu:
RPDS.03.03.03-02-0004/16

Rozdzial 2 Opis przedmiotu zaméwienia.

2.1. Przedmiotem niniejszego zamowienia Jest S$wiadczenie wuslugi nadzoru
inwestorskiego przy realizacji Projektu pn. , Termomodernizacja budynkow, sieci
cieplnej i lokalnej kotlowni Domu Pomocy Spolecznej JUNIOR w Milkowie
realizowanego w ramach Programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 Nr projektu:
RPDS.03.03.03-02-0004/16>.

Zakres prac projektu objetych nadzorem w szczegolnosci wykonanie robét budowlanych
w siedzibie ZAMAWIAJACEGO w zakresie kompleksowej termomodernizacji
budynkéw nr 1, 3, 6/7, modernizacji sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizacji lokalnej
kotlowni (budynek nr 11) DPS JUNIOR w Milkowie z zastosowaniem OZE (biomasa i
energia sloneczna).

Zakres prac:

Budynek nr 1:

- montaz nowych kotl0w na biomas¢ na c.o. i c.w.u. wraz modernizacja pomieszczenia
kotlowni;

- montaz armatury energooszcze¢dnej na potrzeby c.w.u.;

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji;

- ocieplenie Scian zewne¢trznych budynku B;

- ocieplenie stropodachu;

- docieplenie Scian zewne¢trznych budynku A i lacznika.
Budynek nr 3:

- montaz armatury energooszczednej w instalacji c.w.u.;

- ocieplenie dachu budynku;

- ocieplenie $cian zewnetrznych murowanych i drewnianych;
- ocieplenie tarasow;

- wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej.
Budynek nr 6/7:

- montaz armatury energooszczednej w instalacji c.w.u.;

- ocieplenie dachu budynku;

3



Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie s SK Europejski Fundusz
Program Regionalny LA Rozwoju Regionalnego

- ocieplenie Scian zewnetrznych;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Sie¢ cieplna c.o. i c.w.u.:

Kompleksowa modernizacja sieci c.0. oraz c.w.u. polegajaca na wymianie starych,
wyeksploatowanych rurociaggow na nowe — wykonane w technologii sieci preizolowanych
wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymiang
niezbednej armatury.

Odlaczenie budynku nr 17 od sieci cieplej wody uzytkowej (zmiana sposobu
przygotowania c.w.u. w obiekcie na indywidualne).

Lokalna kotlownia:

- Przebudowa kotlowni olejowej na opalana biomasa (pellet) o mocy 400 kW. Roboty
remontowe i renowacyjne pomieszczen kotlowni pod zabudowe technologii na biomase.
Przebudowa technologii kotlowni olejowej na paliwo stale. Montaz systemow podawania
paliwa i sterowania podawaniem paliwa. Komin DN 200 mm. Automatyka kotlowni i
instalacja elektryczna.

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 10,200 kWp, z ukladem magazynowania energii
o mocy 24 kWh, zamontowane na budynku kotlowni i obok kotlowni, automatyka,
instalacja elektryczna, konstrukcja mocujgca, instalacja odgromowa.

- Instalacja kolektorow slonecznych o powierzchni czynnej 52,56 m2, wspomagajacych
wytwarzanie cieplej wody uzytkowej dla budynkéw, zbiorniki buforowe c.o0. i c.w.u.,
armatura, automatyka, konstrukcja wolnostojaca.

Do obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy tez czynny udzial w zakresie przygotowania
dokumentacji przetargowej tj. pomoc w opisie przedmiotu zamoéwienia strona
techniczna, warunkoéw udzialu w postepowaniu wymagane prawem budowlanym do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, wzoru umowy (akceptacji
zabezpieczenia nalezytego i terminowego wykonania zamowienia . Inspektor Nadzoru
bedzie zobowiagzany do wydania opinii dotyczacej wzoru umowy w ramach projektu
»lermomodernizacja budynkéw, sieci cieplnej i lokalnej kottowni Domu Pomocy
Spolecznej JUNIOR w Milkowie

1. doradztwo w zakresie postepowan o udzielenie zamowienia publicznego w ramach
projektu, w tym w szczegolnosci:

1.1. wskazanie w formie pisemnej opinii wraz z uzasadnieniem powodow
niedokonania podzialu zaméwienia na czesci albo podanie podstaw dokonania
takiego podzialu zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp,

1.2. pomoc w opracowaniu opisu przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem
obowiazujacych przepisow ustawy Pzp w tym zakresie albo instrukeji i
wytycznych wskazanych do stosowania w ramach procedur przewidzianych dla
zamowien realizowanych w ramach projektu, ktorych warto$¢ szacunkowa nie
przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (dostepnych na stronie
internetowej: http://rpo.dolnyslask.pl/),

1.3. konsultacje w zakresie okreslenia kryteriow oceny ofert, a takze warunkow
udzialu w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego w sposob
nienaruszajacy zasady rownego traktowania wykonawcow oraz uczciwej
konkurencji, a jednoczesnie pozwalajacy na wylonienie kregu wykonawcow
dajacych gwarancje¢ prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,

1.4. przygotowywanie wyjasnien do treSci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia w toku postepowan przetargowych w zakresie dotyczacym
przedmiotu zaméwienia, albo innych elementow, ktére zostaly wprowadzone do
dokumentacji zaméwien publicznych przez WYKONAWCE - w terminie
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wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO, nie dluzszym niz 12 godzin od momentu
przestania droga elektroniczna (faks, e-mail) przez ZAMAWIAJACEGO tre$ci
zapytan zlozonych w trakcie prowadzonych postepowan, chyba, ze specyfika
zlecanego zadania wymagaé bedzie dluzszego czasu realizacji - co
WYKONAWCA zobowigzany jest wyjasni¢c ZAMAWIAJACEMU, przekazujac
w tym celu stosowna informacj¢e w formie elektronicznej (e-mail, faks) lub
pisemnej,

1.5. analiza zlozonych ofert pod katem zgodnos$ci technicznej z opisem przedmiotu
zamoOwienia oraz wskazanie oferty optymalnej dla ZAMAWIAJACEGO,

1.6. pomoc w opracowaniu odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na ewentualne
odwolania skladane przez wykonawcow lub uprawnione podmioty;

rozstrzyganie w porozumieniu z ZAMAWIAJACYM watpliwos$ci natury technicznej

powstalych w toku wykonywania przedmiotu zamowienia,

przygotowanie i przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu;

nadzor nad prawidlowa realizacja dostaw i uslug w projekcie wedlug

zaproponowanej metodologii zarzadzania ryzykiem poprzez kontrol¢ procesu

realizacji projektu oraz poszczegolnych kontraktow, monitoring i kontrola jakoSci

wykonania projektu w zakresie zgodnoSci z zalozeniami okres§lonymi we wniosku o

dofinansowanie projektu z zalacznikami, dokumentacji technicznej, umowie o

dofinansowanie projektu nr RPDS.03.03.03-02-0004/16 wraz z zalacznikami (m.in.

harmonogramem) i aneksach do umowy o dofinansowanie projektu;

biezace informowanie ZAMAWIAJACEGO o wszystkich faktach majacych

znaczenie dla realizacji projektu, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach zwiazanych

z dotrzymaniem terminu zakonczenia poszczegélnych dostaw/ustug/robét i

osiagnieciem zalozonych wskaznikow produktu i rezultatu projektu nr

RPDS.03.03.03-02-0004/16,

przygotowanie informacji o koniecznych do wprowadzenia zmian technicznych i

korektach zwigzanych z wdrazaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem

zatwierdzenia i dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urzad

Marszalkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego,

doradztwo techniczne w zakresie dokonywania odbiorow czeSciowych i koncowych

realizacji poszczegolnych kontraktow projektu i sporzadzania protokolow odbioru

czesciowego i koncowego;

pomoc dotyczaca dokumentacji technicznej wymaganej przy sporzadzaniu wnioskow

o platno$¢ i rozliczeniu projektu (opinia zgodnosci poniesionych Kkosztow z

harmonogramem oraz zasadnos$¢ poniesionych kosztow);

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych, udzial w

odbiorze robot budowlanych,

Dodatkowe czynnosci wynikajace z charakteru i specyfiki zlozonosci obiektow Domu

Pomocy Spolecznej ,,JUNIOR” (102 osoby niepelnosprawne, osoby niepelnosprawne

poruszajace sie po terenie jak i po obiektach, brak mozliwosci wylaczenia z ruchu

obiektow budowlanych poddawanych termomodernizacji w ramach projektu)

10.1. Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego zobowigzany jest do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa, w tym z wnioskiem aplikacyjnym
ztozonym przez ZAMAWIAJACEGO w odpowiedzi na konkurs ogloszony przez
1Z RPO WD na lata 2014-2020, a takze umow3 o dofinasowanie i jej zmianami.

10.2. Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego zobowigzany jest do
codziennej obecnosci w siedzibie ZAMAWIAJACEGO (Dom Pomocy Spolecznej
»JUNIOR” w Milkowie) poczawszy od planowanego okresu realizacji zadan
termomodernizacyjnych w godzinach gwarantujacych nalezyte wykonanie
umowy, nie rzadziej jednak niz 4 godziny dziennie. Koszty dojazdow do siedziby
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ZAMAWIAJACEGO w okresie obowigzywania umowy obejmuje wynagrodzenie

WYKONAWCY.

10.2.1. W kazdym miesigcu realizacji zamowienia Koordynator CzynnoSci
Nadzoru Inwestycyjnego zagwarantuje co najmniej 84 roboczogodzin
obecnosci u ZAMAWIAJACEGO poczawszy od planowanego okresu
realizacji zadan termomodernizacyjnych zgodnie z przedstawionym i
zatwierdzonym harmonogramem prac. Z realizacji postanowien bedzie
sporzadzona lista obecnoS$ci potwierdzana wpisem w kazdym dniu obecnosci
Koordynatora

10.3. Zamawiajacy zamierza odbywa¢ narady koordynacyjno-techniczne 2 razy
w  tygodniu poczawszy od planowanego okresu realizacji zadan
termomodernizacyjnych. Spotkaniom bedzie przewodniczyl przedstawiciel
Zamawiajacego. Udzial Inspektora Nadzoru oraz specjalistow w naradach jest
obligatoryjny. Inspektor Nadzoru sporzadzi protokol z narady i przedstawi do
podpisu uczestnikom spotkania bezposrednio po jego zakonczeniu.

10.3.1. W kazdym miesiacu realizacji zamowienia Koordynator Czynno$ci Nadzoru
Inwestycyjnego zagwarantuje co najmniej 16 roboczogodzin obecnosci oséb
pelniacych funkcj¢ nadzoru u ZAMAWIAJACEGO poczawszy od
planowanego okresu realizacji zadan termomodernizacyjnych zgodnie z
przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem prac.

10.3.2. Kazdorazowo obecno$¢ Inspektoréw na budowie powinna by¢ potwierdzona
wpisem w formularzu pn. ,,Ewidencji czasu pracy Inspektora Nadzoru”
ktory to formularz bedzie znajdowala si¢ w siedzibie Zamawiajacego.

10.4. Opracowanie dokumentacji zaméwien publicznych, ktoére doprowadza do

wyboru wykonawcy robot budowlanych nastgpi:

10.4.1. w przypadku uznania konieczno$ci przeprowadzenia jednego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego na podstawie ustawy Pzp — w terminie do
dnia 01 listopada 2017 r.;

10.4.2. w przypadku uznania konieczno$ci przeprowadzenia dwoch postgpowan 0
udzielenie zamo6wienia publicznego na podstawie ustawy Pzp:

10.4.3. wykonanie dokumentacji pierwszego postgpowania — w terminie do dnia 15
pazdziernika 2017 r.;

10.4.4. wykonanie dokumentacji drugiego postepowania — w terminie do dnia 01
listopada 2017 r. — przy czym przewiduje si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia
powyzszego terminu, w sytuacji wydluzania si¢ procedury przewidzianej dla
pierwszego realizowanego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
co uniemozliwialoby prawidtowe przygotowanie opisu zamdwienia udzielanego
w drugim postgpowaniu.

10.5. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia podanych w pkt 12.5.1
I 12.5.3 poszczegélnych terminow, w sytuacji gdy — z powodu przedhuzajacej si¢
procedury wyboru wykonawcy rob6t budowlanych, albo w zwigzku ze zmiang
termindw realizacji projektu, wprowadzonych przez Instytucj¢ Zarzadzajaca RPO WD
2014-2020 — koniecznym bedzie czasowe wstrzymanie realizacji postepowan lub
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — o czas niezbedny na
zakonczenie procedury udzielenia zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych albo do terminéw, ktore beda zgodne ze zmienionymi terminami
realizacji projektu.

11. Ustala si¢ termin realizacji przedmiotu umowy przez WYKONAWCE: od dnia podpisania

umowy do dnia 30.11.2018 r.

12. Osoby petnigce nadzér musza by¢ do dyspozycji Zamawiajacego w catym okresie
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji.
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2.2. Inspektor Nadzoru bedzie sprawowal w szczegolnosci funkcje:

a)

b)

d)

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu i zgodnie z zapisami polskiego
Prawa budowlanego,

Koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami
polskiego prawa,

Konsultanta $wiadczacego asyste techniczng i merytoryczna podczas realizacji
inwestycji,

Podmiotu monitorujacego przebieg inwestycji w okresie realizacji, uczestniczacego
w uzyskaniu pozwolen na uzytkowanie obiektow (tam, gdzie wymagane),
weryfikujacego i akceptujacego faktury wykonawcow, koordynujacego proces
inwestycyjny,

Podmiotu monitorujacego w OKkresie gwarancji Robét zrealizowanych w ramach
kontraktu bedacego przedmiotem nadzoru liczony od daty podpisania koncowego

protokotu odbioru roboét.

2.3.Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okreSlony w zalaczniku nr 4 do

zapytania.
2.4. Kod CPV - 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego.

Rozdzial 3

Termin wykonania zamowienia.

3.1. Przewidywany termin wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
nadzoru 30.11.2018, Termin wykonania moze zosta¢ przez Zamawiajacego
wydtuzony lub skrocony stosownie do rzeczywistego zakonczenia Kontraktu W takiej
sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy bedzie obejmowat faktyczny okres
do rzeczywistego zakonczenia Kontraktu i podpisania protokolu odbioru
koncowego robot. W przypadku wydhluzenia terminu, o ktorym mowa powyzej,
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

3.2. W przypadku wydtuzenia terminu, o ktérym mowa powyzej w ust. 1, Wykonawcy

nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.
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WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamowienia moze si¢ ubiega¢ wykonawca, ktory

4.1.

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j

dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza

niz 200 000,00 zlotych;

4.2.

wykaze, ze W okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat jedng

ustuge Inspektora Nadzoru nad realizacja robot budowlanych ktora polegala na

budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartosci minimum 5306,42 m®

4.3. wykaze, ze dysponuje:

4.3.1.

4.3.2.

co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych bez ograniczen zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz.
290 z pbézn. zm.) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostalty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oraz innych przepisoOw ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich

Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65)

co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.) lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane obywatelom panstw  Europejskiego  Obszaru

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz
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innych przepisow ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz. 65)

4.3.3. co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen zgodnie z
art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z. 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow lub odpowiadajagce im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy prawo
budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. poz.

65).
4.4, Zamawiajacy dopuszcza lgczenia funkeji przez jedna lub kilka osob.
4.5. W przypadku, gdy osoby wskazane powyzej legitymuja si¢ ,,innymi waznymi

uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w danej
specjalnosci, wydanymi na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw”,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ informacje w zataczniku nr 3 czy posiadane
przez te osoby uprawnienia odpowiadajg uprawnieniom bez ograniczen.

4.6. Wskazane powyzej osoby muszg posiada¢ biegla znajomos¢ jezyka polskiego.
W przypadku, gdy wskazane 0soby nie posiadajg bieglej znajomosci jezyka polskiego,
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ tlumacza(y) jezyka polskiego,
zapewniajacego stale, biegte 1 fachowe tlumaczenie w kontaktach miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca, na okres 1 dla potrzeb realizacji umowy.

Rozdzial 5
WYMAGANE DOKUMENTY

5.1. Wykonawca wraz z oferta zlozy nastepujace oSwiadczenia lub dokumenty

a) odpis =z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji
o dzialalno$ci gospodarczej wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem

sktadnia ofert.
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b) wykaz uslug wykonanych nie  wczeSniej niz w  okresie  ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania I
podmiotow, na rzecz ktérych ustugi te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow
okreslajacych czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym
czy ustugi zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidtowo ukonczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty

(zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do zapytania)

C) dokumenty  potwierdzajace, @ ze  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem

zamOwienia na sum¢ gwarancyjng okreslong przez zamawiajacego;

d) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja o podstawie

do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do

zapytania).

Rozdzial 6
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6.1.Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte. Zlozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce.
6.2.Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig zapytania.
6.3.0ferta (wraz z zalgcznikami) musi by¢ sporzadzona w sposob czytelny.
6.4.Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawce w treSci oferty po jej sporzadzeniu

muszg by¢ parafowane przez wykonawce.
6.5.0ferta musi by¢ podpisana przez wykonawce, tj. osobg (osoby) reprezentujaca
wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub

osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania wykonawcy.

10
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6.6.Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierac:

a) Formularz Ofertowy sporzadzony i wypetliony wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik

Nr 1 do zapytania oraz dokumenty wskazane w Rozdziale 5 pkt 5.1.
6.7. Na kopercie/opakowaniu nalezy umiesci¢ nast¢pujace oznaczenia:

OFERTA ,,Pelnienie funkcji Inspektor Nadzoru dla zadania Pt.:
Termomodernizacja budynkéw, sieci cieplnej i lokalnej kotlowni Domu Pomocy

Spolecznej JUNIOR w Milkowie w ramach Programu operacyjnego RPO WD
2014-2020 Nr projektu: RPDS.03.03.03-02-0004/16”

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail Wykonawcy,

b) Dom Pomocy Spotecznej ,, JUNIOR”, Mitkow 138, 58-535 Mitkow

6.8.  Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim. Oferta musi zawiera¢ wszystkie
dokumenty opisane w zapytaniu.
6.9. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert cze§ciowych

6.10. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadnia ofert wariantowych.

Rozdzial 7

SKEADANIE I OTWARCIE OFERT

7.1.0ferte nalezy zlozy¢ osobiscie lub poczta w terminie do dnia 24.10.2017 r. do godz.
8:15 w sekretariacie Domu Pomocy Spotecznej ,, JUNIOR”, Milkow 138, 58-535 Milkow,
pawilon 2, nr pokoju 20.

7.2.Decydujace znaczenie dla zachowania terminu skladania ofert ma data 1 godzina wptywu
oferty w miejsce wskazane w pkt 7.1, a nie data jej wyslania przesylka pocztowa lub

kurierska.

7.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 24.10.2017 o godzinie 8.30 w Domu Pomocy Spotecznej
»~JUNIOR”, Mitkow 138, 58-535 Mitkéw w pawilonie 2 pokoju nr 23

7.4. Otwarcia ofert dokona Pan Janusz Mroz.

7.5. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie

zamoOwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
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publicznego. Pelnomocnictwo w formie pisemnej (oryginal lub kopia potwierdzona za

zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) nalezy dotaczy¢ do oferty.

Rozdzial 8
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

8.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.

8.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdzial 9
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
9.1.Wykonawca poda ceng oferty w Formularzu Ofertowym sporzadzonym wedlug wzoru

stanowiacego Zalacznik Nr 1 do zapytania.
9.2.Wykonawca poda cen¢ za wykonanie calo$ci zamowienia.

9.3.Ceny musza by¢ wyrazone w ztotych polskich (PLN), z doktadnoscia nie wieksza niz dwa

miejsca po przecinku.

9.4.Wykonawca musi uwzgledni¢c w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla
prawidlowego i pelnego wykonania zamowienia oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z

obowigzujacych przepisow.

9.5.Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w PLN.

Rozdzial 10
BADANIE OFERT

10.1. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcoéw wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonych ofert.

10.2. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska ceng¢ lub czesci
sktadowe ceny wydaja si¢ razgco niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia, zwroci
si¢ do wykonawcy o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow dotyczacych

wyliczenia ceny.

10.3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z zapytaniem, niepowodujace istotnych
12
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zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.

Rozdzial 11

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

11.1 Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktore nie zostaly odrzucone, na podstawie

nastepujacych kryteriow oceny ofert:

I. kryterium - Cena - 100%

Kryterium - cena

C bad
C min. — cena brutto oferty najtansze;j
C bad. — cena brutto oferty badanej

Rozdzial 12

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI

12.1.Postgpowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

12.2.W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej ,,korespondencja") zamawiajacy 1 wykonawcy przekazujg pisemnie
lub za pomocg faksu lub drogg elektroniczna.

12.3.Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja korespondencj¢ za pomoca faksu lub
droga elektroniczng, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
12.4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawce,
zamawiajacy domniema, ze korespondencja wystana przez zamawiajgcego na numer faksu
lub adres email, podany przez wykonawce, zostala mu dorgczona w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z jej trescia.

12.5.Korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem nalezy kierowac na adres:

Dom Pomocy Spotlecznej ,,JUNIOR”, Miltkow 138, 58-535 Milkow

12.6.0soba uprawniona do porozumiewania si¢ z wykonawcami:

Janusz Mroz - tel. 75 7610227 — dpsjunior@o2.pl

13
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Rozdzial 13
Zatacznikami do niniejszej zapytania sg nastepujace wzory:

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Zalacznik Nr 2 - Wykaz ustug

Zalacznik Nr 3 - Wykaz osob

Zalacznik nr 4 - Opis przedmiotu zamdowienia

Zalacznik nr 5 — Wzor umowy

14
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Zatacznik nr 1 do zapytania

Pieczg¢ Wykonawcy

OFERTA

Sktadajac oferte w postgpowaniu w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn.
,Pehienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkéw,
sieci cieplnej i lokalnej kottowni Domu Pomocy Spolecznej JUNIOR w Milkowie
realizowanego w ramach Programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 Nr projektu:
RPDS.03.03.03-02-0004/16” oferujemy wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z
Wymaganiami zawartymi w zapytaniu, na warunkach okreslonych w istotnych

postanowieniach umowy, za kwote:

........................................................................................................................................ brutto

1) Okres gwarancji i r¢kojmi wynosi 3 lata, liczac od dnia podpisania koncowego
protokolu odbioru robét.

2) Oswiadczamy, zZe:

3) Zobowigzujemy si¢ wykona¢ do dnia podpisania koncowego protokolu odbioru robot.

4) akceptujemy warunki ptatnosci,

5) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym i
zalaczonej dokumentacji i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen,

6) uzyskaliSmy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania

zamoOwienia,
7) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamowienia

podany przez Zamawiajacego,
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8) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia uplywu terminu
sktadania ofert,

9) podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastgpujacych czesci zamowienia:

a)

b)
c)
8) Nazwy i adresy podwykonawcow...............
2. W przypadku udzielenia nam zamowienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
3. Oferta zostata ztozonana .......................... stronach
4. Do oferty dotaczono nastepujace dokumenty:

Nazwa i adres WYKONAWCY :

numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)

B NIAI ] o

Podpis 0sob uprawnionych do skiadania swiadczen

woli imieniu Wykonawcy oraz pieczgtka / pieczqtki
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Zatacznik nr 2 do zapytania

Pieczg¢ Wykonawcy
Wykaz ustug
Opis
rzedmiotu . Termin realizacji Nazwa Odbiorc
P Lo Catkowita ] y
zamowienia oy
(2 wartos¢ brutto
o nadzorowanyc
uwzglednieniem ,
Lp. . h robot
wykazania Data Data
realizacji ‘ 1 '
ea’ ac) W PLN rozpoczecia zakonczenia
okreslonego
zakresu)
1.
2.
3.
4.

1. Do niniejszego wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wyzej
wymienione ustugi zostaly wykonane nalezycie (referencje itp.)

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania o§wiadczen

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki
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Zatacznik Nr 3 do zapytania

WYKAZ OSOB
LP | Nazwisko i imig Funkcjaw | Zakres i okres Opis Podstawa
realizacji realizacji posiadanych dysponowania
zamowienia | nadzorowanych kwalifikacji osobami
robot zawodowych/
Rodzaj
uprawnien
....................... ydnia...............0
(miejscowosc) (podpis)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do zapytania

Zawartaw dniu...................... W miejSCOWOSCl ........... pomigdzy

...................... zwang dalej ,,Zamawiajagcym” - reprezentowang przez:
Leonard Jaskétowski — Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej ,,JUNIOR” w Mitkowie

a
firmg ...l G, NIP REGON ................. reprezentowana przez
Pana ................ool . zwang dalej ,,Wykonawcg” lub ,,Inspektorem”.

§1

Postanowienia ogdlne

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor zobowigzuje si¢ niniejszg umowa do §wiadczenia ushug
Inspektora Nadzoru dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkéw, sieci cieplnej i
lokalnej kotlowni Domu Pomocy Spolecznej JUNIOR w Milkowie realizowanego w
ramach Programu operacyjnego RPO WD 2014-2020 Nr projektu: RPDS.03.03.03-02-
0004/16”.

2. Szczegdlowy zakres czynnosci, praw i obowigzkéw Inspektora okresla zatacznik nr 1
do niniejszej umowy, oraz tre$¢ zapytania ofertowego.

3. Zamawiajacy zamierza odbywac narady koordynacyjno-techniczne 2 razy w tygodniu
poczawszy od planowanego okresu realizacji zadan termomodernizacyjnych. Spotkaniom
bedzie przewodniczyl przedstawiciel Zamawiajacego. Udziat Inspektora Nadzoru oraz
specjalistow w naradach jest obligatoryjny. Inspektor Nadzoru sporzadzi protokot z narady i
przedstawi do podpisu uczestnikom spotkania bezposrednio po jego zakonczeniu.

4. Po wyborze Wykonawcy Inwestycji Zamawiajacy przekaze Inspektorowi kopi¢ umowy
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca robot budowlanych.

5. Zamawiajacy przekaze Inspektorowi, w trakcie trwania umowy, kopie nastgpujacych
dokumentow:

1) Koncepcje modernizacji
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2) Projekt budowlany

3) Projekty wykonawcze

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy

6. Inspektor dokona analizy dokumentacji wymienionej w ust. 5 oraz uzgodnien i decyzji
w celu zidentyfikowania ewentualnych probleméw i podjecia dzialan zaradczych, w tym
uzgodni z Wykonawca Inwestycji optymalne rozwigzania zidentyfikowanych problemow
| przedstawi je Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia.

7. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z postanowieniami
I zobowigzaniami zawartymi w zapytaniu, oferta Inspektora oraz obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z obowigzujacg ustawg Prawo Budowlane i
Prawo Zamowien Publicznych.

8. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu
zabezpieczenie praw i interesOw Zamawiajacego w trakcie procesu realizacji Projektu oraz
w okresie gwarancji.

9. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zachowania nalezytej staranno$ci przy
wykonywaniu powierzonych mu obowigzkow.

10. Inspektor Nadzoru obowigzany jest dziata¢ w najlepszym, szeroko pojetym interesie
Zamawiajacego, a w zakresie okreslonym udzielonymi pelnomocnictwami w jego imieniu
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwy nadzor nad kompleksowg 1 terminowg realizacja
przez Wykonawcg robot budowlanych.

11. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych
Z biezaca realizacja zadan wynikajacych z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru
robot budowlanych, w szeroko pojetych sprawach dotyczacych akceptacji lub oceny
wypelniania warunkow umoéw przez Wykonawcg robot budowlanych oraz w sprawach
wlasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen na budowie. Ponadto
Inspektor Nadzoru bedzie sprawowal nadzor nad nalezyta 1 terminowg realizacj¢ inwestycji
tak w zakresie wykonawstwa, przekazywania terenu budowy, oddawania do uzytkowania
przy spetnieniu przepisow Prawa budowlanego oraz w okresie gwarancji.

12. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zacigga¢ zobowigzan finansowych, w stosunku
do Wykonawcy robot budowlanych oraz innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego
bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru nie ma upowaznienia
do zwolnienia Wykonawcy robot budowlanych z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca robot budowlanych a Zamawiajacym.
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§2

Ubezpieczenie

1. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy posiadac
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na minimalng sumg¢ ubezpieczenia 200 000 PLN.
2. Inspektor Nadzoru przedlozy Zamawiajacemu kopie¢ umowy lub polisy ubezpieczenia
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. W sytuacji nie przedtozenia przez Inspektora Nadzoru kopii umowy Ilub polisy
ubezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 2 lub przedtozenia nieprawidtowej umowy
lub polisy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uptywu terminu
na przedstawienie umowy/polisy.

4. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla pelnego naprawienia spowodowanej szkody,
Z zastrzezeniem ust. 1.

5. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego.

§3
Osoby do kontaktu i zasady korespondencji

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru bedzie dokonywane w formie pisemnej.

2. Jako przedstawiciela do kontaktow z Inspektorem Nadzoru Zamawiajacy wskazuje
Janusz Mroz, tel. 602761780, e-mail: dpsjunior@o2.pl.

3. Jako przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajacym Inspektor Nadzoru wskazuje
....................................................... Jtel e BMANL
4. Zmiana przedstawicieli do kontaktow okreslonych w ust. 2 1 3, nie stanowi zmiany
Umowy. O zmianie takiej nalezy poinformowac na piSmie drugg strong¢ Umowy. Zmiana jest
skuteczna z chwilg otrzymania powiadomienia i potwierdzenia otrzymania przez drugg strong
Umowy.

5. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Inspektorem
Nadzoru bedzie sporzadzana w jezyku polskim. Korespondencja przekazywana bedzie

pisemnie, faksem lub e-mail. Za form¢ e-mail uwaza si¢ zeskanowane, podpisane przez
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upowazniong przez Inspektora Nadzoru osobe, dokumenty przestane jako zalgczniki.
W przypadku korespondencji przekazywanej faksem lub e-mailem, kazda ze Stron na zadanie
drugiej niezwlocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Korespondencja przekazana faksem
lub e-mailem musi by¢ dodatkowo kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona przesytka
pisemng wystang pocztg lub doreczong osobiscie na adresy Stron niniejszej Umowy.

6. Kazde polecenie przedstawiciela Zamawiajacego przekazane ustnie Inspektorowi
Nadzoru jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno by¢ potwierdzone przez
Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 2 dni od jego przekazania.

7. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen przedstawicicla
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze polecenie
przedstawiciela Zamawiajacego wykracza poza uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego
lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego
polecenia, powiadomi pisemnie o tym Zamawiajacego przedstawiajac swoje stanowisko.

8. Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni od daty

otrzymania stanowiska Inspektora Nadzoru. Decyzja Zamawiajacego bedzie ostateczna.

§4

Osoba z zespolu Inspektora

1. Inspektor Nadzoru moze proponowac¢ zmian¢ osoby wskazanej w ofercie, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia, dalej zwang Koordynatorem Czynnosci
Nadzoru Inwestycyjnego. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego, akceptujacg proponowang zmian¢ 1 nie wymaga podpisania aneksu do
Umowy.
2. Inspektor Nadzoru z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Koordynatora CzynnoSci
Nadzoru Inwestycyjnego w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Koordynatora Czynnosci Nadzoru
Inwestycyjnego

2) nie wywigzywania si¢ Koordynatora Czynnos$ci Nadzoru Inwestycyjnego z
obowigzkow wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych waznych przyczyn niezaleznych od Inspektora.
3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Inspektora Nadzoru zmiany Specjalisty, jezeli uzna

I wykaze, ze Specjalista nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki
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wynikajace z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty, nowy Specjalista musi spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone dla danego Specjalisty w zapytaniu.

5. Inspektor Nadzoru obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. Inspektor zapewni dostep osobisty i poprzez $rodki umozliwiajace kontakt (telefon, fax,
poczte e-mail) z kazdym ze Specjalistéw na kazde uzasadnione zadanie Zamawiajacego,
przy czym Inspektor zobowigzany jest do zapewnienia catodobowego kontaktu

telefonicznego.

§5

Wynagrodzenie Inspektora

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

zlotych).

2.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w pieciu czgéciach:

1) Wynagrodzenie bedzie ptatne kwartalnie, poczawszy od grudnia 2017 roku w wyliczonych

jako proporcja ilosci kwartalow, w ktorych bedzie $wiadczona ushuga nadzoru, do wartosci

wynagrodzenia brutto,

2) Ostatni kwartat przewidziany jest na grudzien 2018 roku - wynagrodzenie koncowe.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych wynagrodzenie (to jest
platnos¢ za ostatni kwartal) , o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 zostanie wyptacona po
zakonczeniu robot budowlanych potwierdzonych przez Zamawiajacego protokolem
odbioru kompletnego Raportu koncowego.

4. Podstawa zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 beda odpowiednio faktury

czesciowe - sporzadzane co kwartat i faktura koncowa, wystawiane dla Zamawiajacego.

5. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej beda potwierdzone przez Zamawiajacego

protokoty odbioru kompletnych Raportoéw miesigcznych, o ktéorych mowa w Rozdziale VIII pkt

1.1 zalacznika nr 1 umowy. Pierwsza faktura czgéciowa moze zosta¢ wystawiona dopiero w

ostatnim kwartale 2017 r. tj. 4 grudnia 2017r.

6. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego

protokol odbioru kompletnego Raportu koncowego, o ktérym mowa w Rozdziale VIII ust.1
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pkt 1.2 zalacznika nr 1 umowy, natomiast wynagrodzenie bedzie ptatne po rozliczeniu
koncowym Zamawiajacego z Wykonawcg robot budowlanych.

7. Zaptata faktury przez Zamawiajacego nastagpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
na rachunek bankowy Inspektora wskazany w tresci faktury, z zastrzezeniem ust. 6.

8. Za dzien dokonania platnosci przyjmuj¢ si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

9. Dane Zamawiajacego do wystawienia faktury: ..............

10. Inspektor zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie konta
bankowego, numeru NIP i REGON.

11. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktur, w czesci
lub w catoéci, w przypadku nie wywigzywania si¢ Inspektora z ktoregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Inspektorowi
odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

12. Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet realizacji umowy.

13. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji

praw zwiazanych z realizacjq niniejszej umowy.

§6

Termin realizacji zamowienia i gwarancji

1. Przewidywany termin wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
30.11.2018r.

2. Inspektor udziela na przedmiot zamowienia gwarancji na okres 3 lata.

§7

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy.

2) Inspektor zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu czynnos$ci w terminach okre§lonych umowa, przepisami prawa lub
uzgodnionych przez strony, z przyczyn =zaleznych od Inspektora, w wysokosci 1%
wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

b) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktorejkolwiek z czynno$ci okre$lonych
umowa, przepisami prawa lub uzgodnionych przez strony z przyczyn zaleznych
od Inspektora, w wysokosci 1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
taki przypadek;

c) za zwlok¢ w egzekwowaniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorach robot
budowlanych w wysokosci 1% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na egzekwowanie usunig¢cia wad;

d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Inspektora — w wysokosci 20%
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy;

e) za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru na naradzie, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy
Inspektor zaptaci kare w wysokosci 300 zt za kazdy taki przypadek.

f) za brak stawiennictwa jednego ze specjalistow powotanych przez Inspektora Nadzoru na
naradzie, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy Inspektor zaptaci kar¢ w wysokosci 200 zt za
kazdy taki przypadek

g) za brak obecnosci Koordynatora Czynnosci Nadzoru Inwestycyjnego W miejscu
prowadzenia Kontraktu od momentu rozpoczgcia realizacji Kontraktu Inspektor zaptaci karg
w wysokosci 100 zt za kazdy taki przypadek.

h) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Inspektora w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych w tym do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

§8

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora Nadzoru na ponizszych

warunkach:
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1) Zamawiajacy dopuszcza zmian¢g umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemne;j
w ciggu 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian.
Zmiana ta moze spowodowa¢ wydtuzenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Inspektor.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastgpi
ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Inspektor.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 14 dni od powzigcia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania
prac, natomiast spowoduje zmian¢ wynagrodzenia Inspektora o kwote rowng roznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Inspektora.

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu W przypadku zmiany:

a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 7 dni od powzigcia informacji
stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania
zamoOwienia, natomiast spowoduje zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang o0sOb biorgcych po stronie Wykonawcy udziat
w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzen losowych oraz w przypadku
niewywigzywania si¢ z pelnionych obowigzkéw. Inicjatorem zmiany moze by¢ Zamawiajacy
i Inspektor. Zmiana musi nastapi¢ na osoby, ktore spetniaja warunki okreslone w zapytaniu.
Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacji
stanowigcej podstawg do wprowadzenia zmian. Zamiana ta wymaga zgody Zamawiajgcego.
Zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Inspektora.

5) Zamawiajagcy, po wyrazeniu zgody, dopuszcza zmian¢ terminu realizacji umowy
w formie aneksu, w przypadku:

a) wystapienia nieprzewidzianych warunkow i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),

b) wystapienia sity wyzszej np.: trgby powietrznej, pozaru, powodzi,
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c) konieczno$ci wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

d) koniecznosci przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnien prawnych lub technicznych,
e) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
robot budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.

f) wystapienia przedluzenia si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych
niezaleznego od Inspektora.

Inicjatorem tych zmian moze by¢ Inspektor lub Zamawiajacy. Zmiana wymaga zgloszenia
w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe
do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wplynie na termin wykonania prac i nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Inspektora.

6) Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji umowy, w przypadku wydtuzenia
czasu realizacji Inwestycji, bedacej przedmiotem nadzoru. Inicjatorem tych zmian moze by¢
Zamawiajacy. Zmiana ta wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 3 dni od powzigcia
informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wplynie na termin

wykonania prac i nie spowoduje zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

§9

Podwykonawcy

Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego

Inspektora.

§10

Rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn dotyczacych Inspektora Nadzoru w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Inspektor Nadzoru w sposob razacy nie realizuje ustug zgodnie z Umowa,

2) Inspektor Nadzoru nie wykonuje swoich obowiazkow, co wplywa na wlasciwa
I terminowa realizacj¢ ustugi, przez okres 14 dni po otrzymaniu od Zamawiajacego wezwania
do podjecia lub wznowienia wykonywania ustugi,

3) Inspektor Nadzoru co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen
wydawanych przez przedstawiciela Zamawiajacego,
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4) W stosunku do Inspektora Nadzoru zostanie zlozony wniosek o upadtos¢ albo bedzie
prowadzit dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub
wszczete zostanie postgpowanie likwidacyjne,

5) Po stronie Inspektora Nadzoru nastapi jakikolwiek brak zdolno$ci do czynno$ci prawnych
utrudniajgcy lub uniemozliwiajacy realizacje Umowy.

2. W ciggu 14 dni od rozwigzania Umowy, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany
niezwlocznie zlozy¢ raport z calosci dotychczas wykonanych prac i przekazaé
Zamawiajacemu catos$¢ posiadanej dokumentacji wraz z wykazem §wiadczonych ustug.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany, w ciggu 7 dni po rozwigzaniu Umowy, zaakceptowac
warto$¢ usthug, wysokos¢ wszelkich sum naleznych Inspektorowi Nadzoru na dzien
rozwigzania Umowy lub wnie$¢ do niej zastrzezenia.

4. W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego przed jej catkowitym
wykonaniem, Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokona¢ zadnych dalszych ptatnosci
za faktury do czasu zakonczenia rozliczenia Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane
prace Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych i odzyskania od Inspektora
Nadzoru dodatkowych uzasadnionych i poniesionych kosztow powstatych z przyczyn
lezacych po jego stronie.

5. Jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowg, ma prawo odzyskania od Inspektora Nadzoru
wszelkich strat, jakie poniost, potracajac ich wartos¢ z wynagrodzenia ustalonego w trybie

okreslonym w ust. 4.

§11
Przekazywanie dokumentacji

1. Zamawiajacy dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszelkie znajdujace si¢ w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne dla wykonania Umowy. Inspektor
Nadzoru zwrdci te dokumenty Zamawiajagcemu niezwtocznie po zakonczeniu wykonania
Umowy bez dodatkowego wezwania.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Inspektor Nadzoru zobowigzany jest udostgpnic¢ lub
wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu
Inspektor Nadzoru zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowaé lub
zbada¢ dokumentacje dotyczaca wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
w trakcie, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inspektora Nadzoru w zwigzku
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z wykonywaniem Umowy nie bgda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne
w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inspektora bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Inspektor Nadzoru oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodowa oraz poufnos¢
przez okres trwania Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zaréwno Inspektor
Nadzoru, jak i zatrudniony lub zaangazowany przez niego personel nie beda przekazywac ani
rozpowszechnia¢ osobom trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, chyba ze uzyskaja na to uprzednig pisemna zgode Zamawiajacego lub obowigzek
taki wynikal bedzie z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. Ponadto nie beda oni
wykorzystywa¢ ze szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz

wynikéw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§12

Ustalenia koncowe

1. Jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3.  Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

4. Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku

polskim, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zakacznik:

1. Opis przedmiotu zamowienia - Zakres czynnosci, praw i obowigzkow Inspektora

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest Nadzor inwestorski sprawowany w imieniu inwestora w zakresie

prawidlowosci realizacji zadania ,, Termomodernizacja budynkow, sieci cieplnej i lokalnej

kotlowni Domu Pomocy Spolecznej JUNIOR w Milkowie w ramach Programu operacyjnego
RPO WD 2014-2020 Nr projektu: RPDS.03.03.03-02-0004/16

1. PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

W ramach pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do podstawowych obowigzkow

Inspektora naleze¢ bedzie kontrola rozliczenia robdt oraz pelny zakres czynno$ci okreslony w
przepisach ustawy Prawo budowlane (art. 26 i 26 tj. Dz. u. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi
zZmianami):

1.

Do podstawowych obowigzkow Inspektora Nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakoSci wykonywanych robdot budowlanych i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1 udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
I przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad,

5) kontrolowanie rozliczen budowy;

6) koordynowanie czynnos$ci Inspektorow branzowych na budowie.

7) Inspektor, raz na 6 miesiecy w okresie od podpisania koncowego odbioru robot do konca
trwania udzielonej gwarancji , zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach obiektu oraz
protokotowania stwierdzonych wad 1 usterek robot budowlanych. Zamawiajacy powiadomi
Inspektora o przegladach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

Do podstawowych praw Inspektora nalezy zgodnie z trescig art. 26 ustawy Prawo budowlane:
1) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot branzowych polecen -
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy - dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych 1
dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;
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2) zadanie od kierownika budowy lub kierownikow robdt branzowych dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem budowlanym lub pozwoleniem na
budowe.

111. DODATKOWE OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Do dodatkowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru i podleglych mu inspektoréw branzowych,
niczaleznie od obowigzkéw okreslonych w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, na etapie realizacji inwestycji nalezy:
1) analiza dokumentacji wymienionej w § 1 pkt. 5 umowy oraz uzgodnien i decyzji w celu
zidentyfikowania ewentualnych probleméw i podjecia dziatan zaradczych, w tym uzgadniania
z Projektantem optymalnych rozwigzan zidentyfikowanych probleméw i przedstawiania ich
Zamawiajacemu w celu zatwierdzenia;
2) organizowanie przez Inspektora Nadzoru prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu
nie bylo zbednych przerw na placu budowy;
3) nadzor nad prawidtowos$cig procesu wykonywania robot budowlanych zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie z Wykonawca robot budowlanych, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt, projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, obowigzujacymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej, a w
przypadku wadliwego wykonania robot wskazanie wad stwierdzonych przy odbiorach robot
budowlanych i pisemnego egzekwowanie ich usunigcia nastepnego dnia roboczego od dnia
wyznaczonego do usuni¢cia wad;
4) uczestniczenie w naradach roboczych dotyczacych budowy, organizowanych przez
Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokotow z narad;
5) uzgadnianie z Zamawiajacym przed naradami roboczymi wspolnego stanowiska
w sprawach technicznych i formalnych oraz prezentowanie wspdlnie wypracowanego
stanowiska podczas narad;
6) state konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego;
7) wspotpraca z Zamawiajacym, Projektantem i Wykonawca robot budowlanych;
8) nakazde zadanie Zamawiajacego sktadanie sprawozdan z przebiegu realizacji inwestycji;
9) uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy robot placu budowy oraz
wszystkich istniejacych dokumentéw, o ktérych mowa w umowie na wykonanie robot;
10) sktadanie biezacych informacji Zamawiajacemu o postgpach w realizacji robot,
stwierdzonych nieprawidtowos$ciach lub zagrozeniach w realizacji robdt w stosunku
do harmonogramu robat;
11) w przypadku dokonywania ustalen ustnych zwigzanych z realizacja robot, Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest w terminie 2 dni do sporzadzenia protokotu w formie pisemnej i
uzyskanie podpisOw uczestnikow ustalen;
12) powiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot;
13) dojazd na miejsce budowy lub siedziby Zamawiajgcego;
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14) opracowanie koncowego rozliczenia finansowego robot budowlanych oraz nadzoru
inwestorskiego;

15) podejmowanie dziatan, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, umozliwiajgcych realizacje
robot zgodnie z projektem, specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot oraz
harmonogramem robot oraz zgodnie z przepisami BHP, a w przypadku ich nie stosowania
wstrzymania budowy;

16) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru (i inspektorzy
branzowi) @ ma obowigzek dokonania biezacego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem;

17) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robot;

18) potwierdzanie wpisu kierownika budowy o zakonczeniu robét w dzienniku budowy;

19) udziat w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub rozstrzygniecia
technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;

20) sktadanie i opiniowanie wnioskow dotyczacych robot;

21) w porozumieniu z Zamawiajacym kazdorazowe zawiadamianie wlasciwego organu
nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa Budowlanego, stwierdzonych w toku
realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony s$rodowiska, atakze o
razagcych nieprawidlowosciach lub uchybieniach technicznych;

22) sprawdzanie posiadania przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych,
ze proponowane do wbudowania materialy 1 urzadzenia sg zgodne z projektem, STWiOR i
posiadaja aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty,
Swiadectw jakosci itp.);

23) egzekwowanie od Wykonawcy robot dodatkowych badan i pomiaréw, wzglednie
przeprowadzenia badan niezaleznych — w przypadku watpliwosci co do wiarygodnos$ci badan
Wykonawcy;

24) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot;

25) egzekwowanie od Wykonawcy obowigzkéw wynikajacych ze Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz postanowien umownych;

26) czynnosci zwigzane z ujawnieniem i kontrolg usuni¢cia przez Wykonawce robot
budowlanych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi;

27) sporzadzanie wnioskow o zaptate kar umownych przez Wykonawce robot budowlanych za
nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;

28) sprawdzanie pod wzgledem ilosciowym nakladow rzeczowych i zastosowanych cen
wszystkich kosztorysow dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych sporzadzonych w trakcie
realizacji zamowienia przez Wykonawcg robot;

29) nadzor nad skompletowaniem dokumentacji przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego: protokotéw odbioru, prob,
badan, atestow, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp.;
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30) przygotowanie do odbioru czeSciowego i koncowego robot, sprawdzenie kompletnosci i

prawidlowos$ci przedtozonych przez Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru

oraz uczestnictwo w komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego;

31) nadzér nad zabezpieczeniem przez Wykonawce robot terenu budowy w przypadku

wypowiedzenia umowy;

32) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

33) udzial w przygotowaniu dokumentacji przetargowej tj. opisu przedmiotu zamowienia,
warunkow udziatu w postepowaniu, wzoru umowy. Inspektor Nadzoru bedzie zobowigzany
do wydania opinii dotyczacej wzoru umowy

IV. ZADANIA INSPEKTORA NADZORU W CZASIE TRWANIA OKRESU
GWARANCYJINEGO

1. Dokonywanie systematycznych przegladow w okresie gwarancyjnym oraz przygotowywanie
protokotow z przegladow gwarancyjnych (min. raz na p6t roku).

2. Zbieranie zgloszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Zglaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuwania.

4. Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad =zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania.

S. Ocena wykonywanych robot j.w.

6. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia w okresie gwarancyjnym.

7. Sprawdzenie kompletnos$ci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow do
odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiajagcemu w celu ustalenia terminu
pogwarancyjnego.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Realizacja Zamowienia rozpocznie si¢ z chwilg podpisania umowy oraz ztozenia przez Inspektora
Nadzoru o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw nadzoru inwestorskiego 1 trwaé beda do czasu
dokonania odbioru koncowego robot

a) w terminie do dnia 30.11.2018 r. — dla nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania;

b) w okresie gwarancji ustalonej w umowie tj. 3 lata od dnia odbioru koncowego

przedmiotowego zadania.

V1. ZALECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zaleca sig, aby Inspektor Nadzoru nie wspotpracowat z Wykonawca robdt w trakcie realizacji
postanowien umowy przy innych zadaniach inwestycyjnych Wykonawcy robot.
2. Inspektor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wg zasad okreslonych kodeksem

cywilnym.
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3. Inspektor jest odpowiedzialny za catoksztatt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamoOwienia.

4. Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan umowy,

5. Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamowienia uzgadniane beda przez Zamawiajacego
z ustanowionym przedstawicielem Inspektora. W sprawach dot. organizacji wykonania
zamoOwienia okreslenie przez Inspektora telefonow kontaktowych i numerow faks oraz innych
informacji niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od cze$ci nadzorowanej inwestycji w wyniku
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawiesi¢ wykonanie umowy w przypadku braku $rodkéw
finansowych lub tez w przypadku odstgpienia od realizacji catej lub czgsci inwestycji. W takim
przypadku Inspektorowi przystuguje wynagrodzenie tylko za wykonang cze$¢ umowy.

VIIl. RAPORTY

1. Raporty.
11 Raporty miesieczne.
Inspektor w ciggu 2 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego przedtozy
Zamawiajacemu Raport miesieczny wyszczeg6lniajacy wykonane przez Inspektora prace, oraz
poinformuje o postgpie robot budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawce,
uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz wystepujacych problemach w
realizacji umowy na roboty budowlane.
Raport bedzie zawierat:
1) opis postepu robot w stosunku do przyjetego harmonogramu,
2) naktady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym harmonogramem,
3) plan robot i finansowania na kolejny miesiac,
4) opis powstatych problemow i zagrozen oraz dziatan podje¢tych w celu ich usunigcia,
5) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
6) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia.
1.2 Raport koncowy.
Po zakonczeniu robdt, przed odbiorem koncowym, Inspektor przedtozy Zamawiajacemu
kompletng, sporzadzong przez Wykonawce Robot budowlanych i zweryfikowang przez Inspektora
Nadzoru dokumentacje¢ powykonawcza w ilosciach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego i
biezacych potrzeb uzytkownikéw branzowych.
Inspektor przedlozy Zamawiajagcemu Raport koncowy, ktory bedzie zawierat:
1) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robdot i powykonawcza Tabelg Elementow
Rozliczeniowych,
2) cala dokumentacj¢ kontraktowa do odbioru koncowego zawierajaca takie dokumenty jak:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z Rad Budowy, wystapienia Wykonawcy,
instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje
zgodnos$ci, receptury, $wiadectwa jakosci, programy zapewnienia jakosci, wyniki badan,
dokumentacj¢ powykonawcza techniczng, informacje niezb¢dne do sporzadzenia dokumentow
PT, OT, ksiazki obiektu, itp.
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1.3  Dokumenty wymienione w pkt. 1.1. i 1.2. nalezy przekazywaé¢ Zamawiajgcemu w Wersji
drukowanej (2 egz.) i elektronicznej (ptyta CD — 1egz.).

IX. USTALENIA KONCOWE

1.Inzynier Kontraktu w ramach umowy realizuje nastepujace zadania:

1.1.  prowadzenie i sterowanie realizacjg projektu;

1.2.  monitoring realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego;

1.3. nadzor merytoryczny nad sposobem wykonywania wszystkich zadan i czynno$ci w ramach
projektu;

14. koordynacja wspotpracy wszystkich komorek organizacyjnych ZAMAWIAJACEGO oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogdrskiego celem osiggniecia zaplanowanych rezultatow
projektu;

15. biezacy monitoring ryzyka projektu i podejmowanie dziatan zaradczych;

1.6. pomoc przy sporzadzaniu wnioskOw o platnos¢ i rozliczeniu projektu.

2. Dodatkowe czynno$ci wynikajace z charakteru i specyfiki ztozono$ci obiektow Domu
Pomocy Spotecznej ,,JUNIOR” (102 osoby niepetnosprawne, osoby niepelnosprawne poruszajace
si¢ po terenie jak i po obiektach, brak mozliwosci wylaczenia z ruchu obiektow budowlanych
poddawanych termomodernizacji w ramach projektu)

2.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do weryfikacji 1 zglaszania uwag do opracowanej przez
WYKONAWCE dokumentacji zaméwien publicznych (opisu przedmiotu zamowienia)

2.2.  WYKONAWCA zobowiagzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa, w tym z
wnioskiem aplikacyjnym zlozonym przez ZAMAWIAJACEGO w odpowiedzi na konkurs
ogloszony przez IZ RPO WD na lata 2014-2020, a takze umow3a o dofinasowanie i jej zmianami.
2.3. Dodatkowo strony porozumiewaja si¢, a takze przekazuja sobie ustalenia, polecenia,
rozwigzania, zrealizowane zadania wynikajace z ustalonych obowigzkéw WYKONAWCY w
trakcie realizacji przedmiotu umowy lub inne wymagane dokumenty w jednej lub kilku formach,
ustalonych migdzy stronami na etapie realizacji umowy, tj.: pisemnie lub droga elektroniczng (e-
mail, faks).

24. WYKONAWCA lub Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestycyjnego zobowigzany jest do
codziennej obecnosci w siedzibie ZAMAWIAJACEGO (Dom Pomocy Spotecznej ,,JUNIOR” w
Mitkowie) poczawszy od planowanego okresu realizacji zadan termomodernizacyjnych w
godzinach gwarantujacych nalezyte wykonanie umowy, nie rzadziej jednak niz 4 godziny dziennie.
Koszty dojazdéw do siedziby ZAMAWIAJACEGO w okresie obowigzywania umowy obejmuje
wynagrodzenie WYKONAWCY.

2.4.1. W kazdym miesigcu realizacji zamowienia WYKONAWCA zagwarantuje co najmniej 84
roboczogodzin obecnosci u ZAMAWIAJACEGO poczawszy od planowanego okresu realizacji
zadan termomodernizacyjnych zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem prac.
25. WYKONAWCA zobowigzany jest aby wszystkie osoby petnigce funkcje nadzoru
(specjali§ci/branzysci) odbywaly narady koordynacyjno-techniczne jedna =z udzialem
ZAMAWIAJACEGO, druga z udziatem ZAMAWIAJACEGO i wykonawcy/wykonawcow
rzeczowej realizacji zadania polegajacego na Termomodernizacji budynkow, sieci cieplnej i
lokalnej kottowni Domu Pomocy Spotecznej JUNIOR w Mitkowie, z ktdrych sporzadzi stosowny
dokument dla ZAMAWIAJACEGO.
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2.5.1. W kazdym miesigcu realizacji zamowienia WYKONAWCA zagwarantuje co najmniej 16
roboczogodzin obecnosci osob petigcych funkcje nadzoru u ZAMAWIAJACEGO poczawszy od
planowanego okresu realizacji zadan termomodernizacyjnych zgodnie z przedstawionym i
zatwierdzonym harmonogramem prac.

2.6. Opracowanie dokumentacji zamowien publicznych, ktoére doprowadza do wyboru
wykonawcy robot budowlanych nastapi:

2.6.1. w przypadku uznania koniecznosci przeprowadzenia jednego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Pzp — w terminie do dnia 01 listopada 2017 r.;

2.6.2. w przypadku uznania koniecznosci przeprowadzenia dwoch postgpowan o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Pzp:

2.6.3. wykonanie dokumentacji pierwszego postepowania — w terminie do dnia 15 pazdziernika
2017 r.;

2.6.4. wykonanie dokumentacji drugiego postepowania — w terminie do dnia 01 listopada 2017 r. —
przy czym przewiduje si¢ mozliwo$¢ przedtuzenia powyzszego terminu, w sytuacji wydluzania si¢
procedury przewidzianej dla pierwszego realizowanego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, co uniemozliwialoby prawidtowe przygotowanie opisu zamowienia udzielanego w
drugim postepowaniu.

2.7. ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia podanych w pkt 12.6.1 1 12.6.3
poszczegdlnych termindw, w sytuacji gdy — z powodu przedtuzajacej si¢ procedury wyboru
wykonawcy robot budowlanych, albo w zwigzku ze zmiang termindéw realizacji projektu,
wprowadzonych przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WD 2014-2020 — koniecznym bedzie czasowe
wstrzymanie realizacji postgpowan lub postepowania o udzielenie zamowienia publicznego — 0 czas
niezbedny na zakonczenie procedury udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych albo do terminéw, ktére beda zgodne ze zmienionymi terminami realizacji projektu.
2.8 Inspektor, w porozumieniu z Zamawiajacym, powinien realizowa¢ wszystkie inne czynnosci
i zarzadzenia okreslone przez Zamawiajacego, a nie wymienione w powyzszym zakresie zadan, lub
ktore beda niezbedne, wg uznania Inspektora, dla poprawnej realizacji przedmiotu zamowienia i
zabezpieczenia interesOw Zamawiajacego. Wszelka korespondencja odbywac si¢ bedzie w jezyku
polskim.



